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ENTRE :

La République Démocratique du Congo, diment et valablement représentée par :

- Le Ministre de 'Energie, et
- Le Minsstre des Finances.

agissant en vertu des pouvoirs légaux tels qu’ils résultent de I'Ordonnance-Loi n°® 81-
013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures, ci-
apres désignée « La RDC » de pretniére part ;

ET
L’Association :

* SURESTREAM PETROLEUM Ltd, enregistrée en Grande Bretagne, sous
le numéro de société 5238607, et dont le siége social est 4 Bedford Row,
Holbom, London, WC1R 4 DF, United Kingdom, représentée par Monsieur
Pierre ACHACH, Administrateur Déégué, muni des pleins pouvoirs dont copie
est en annexe 2, d-apres dénommée « SURESTREAM », de deuxiéme part ;

* La Congolaise des Hydrocarbures dont le siége social se trouve sur 1, avenue
du Comité Urbain, Kinshasa/Gombe, représentée par Messieurs Justin
KANGUNDU et Chrstophe BITASIMWA, respectivement Administrateur
Délégué Général et Administrateur Directeur Technique, ci-aptés dénommée
«COHYDROM» de troisiéme part..

Les parties de deuxiéme et de troisiéme part sont ci-dessous dénommées le
«Contractant».

AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE:

® Aux termes des articles 1 et 2 de ’'Ordonnance - Loi n°® 81-013 du 2 aviil 1981
portant Législation Générale sur les Mines et les Hydrocarbures, le sol et le
sous-sol sont et demeurent la propriété inaliénable et imprescriptible de I'Etat ;
Les ressources économiques, telles que les hydrocarbures qui y sont contenues
sont désignées « Substances concessibles » ;

L’Etat désire encourager 'exploration et Pexploitation des hydrocarbures dans
la zone ouverte i Pexplotation dans le Bassin Cétier de la République
Démocratique du Congo ;

* SURESTREAM PETROLEUM LTD 2 démontré ses capacités techniques et
financiéres dans Pexploration et la production pétroliéres ;

Le rapport final d’évaluation et d'interprétation des données déposé par
SURESTREAM PETROLEUM LTD a été concluant ;

* SURESTREAM PETROLEUM LTD et COHYDRO, en assocnatmn ont fai
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patt de leurs intentions d’explorer le potentiel du pétrole dudit Bassin dont ies
coordonnées constituent ’Annexe 1 ;

Dans le but de soutenir cette initiative, 'Etat a lintention d’accorder aux
entreprises des conditions financiéres, économiques et fiscales spécifiques pour
I'exercice des activités précisées dans le Contrat.

IL AETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Définitions

Aux fins du présent Contrat, les termes suivants autont la signification fixée au présent
Article :

1.1

12

13
1.4

15

«Année Civile»: période de douze (12) mois consécutifs commengant le premier
janvier de chaque année.

«Back Costs»: les cofits engagés par 'Opérateur, y compris les colits engagés par
'Opérateur au nom du Contractant, pour les travaux en relation avec le Contrat
avant la Date d'entrée en Vigueur, incluant, mais non limités, les cofdits de
tédaction, les dépenses de personnel de I'Opérateur, ainst que le financement

des visites des représentants de la RDC. '

«Barib» : unité égale 2 158,98722 litres, mesurés 3 la température ambiante.

«Bonus»: prime payable 4 PEtat lots de la signature du contrat et/ou lorsque la
production ou le rythme de production atteint certains seuils. 1l s’agit de:

* Bonus de signature : 2 Ia signature du contrat pat les parties ;

* Bonus du Permis d'Exploration : 4 Poctroi du Petmis d’Exploration ;

* Bonus de renouvellement du Permis d’Exploration : au renouvellement
du Permis d’Exploration ;

* Bonus du Permis d’Exploitation : 4 Poctroi du Permis d’Exploitation ;

* Bonus de renouvellement du Permis d’Exploitation : au renouvellement
du Permis d’Exploitation ;

* Bonus de premiére production : i la production du premier baril ;

* Bonus de production du dix millioni¢éme baril : A la production du dix
millioniéme baril

«Budget»: l'estimation prévisionnelle du coiit d'un Programme des Travaux.
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1.6

1.7
1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

113

1.14

1.15

1.16

1.17

«Cession d'Intéréts » : toute opération juridique aboutissant au transfert entre
les Parties ou a toute autre entité, autre qu'une Partie, de tout ou partie des
droits et obligations découlant du Contrat.

«Comité d’Opérations»: I'organe visé a I'Article 4 du Contrat.

«Contractant» désigne I’Association SURESTREAM-COHYDRO ainsi que

toute autre entité a laquelle I'Association pourrait céder un intérét dans les
droits et obligations du Contrat.

«Contrat» le présent contrat de partage de production, ses annexes qui en font
pattie intégrante, ainsi que tout avenant qui serait conclu entre les parties.

«Contrat d'Association »ou «joint Operating Agreement »: le Contrat i conchure
entre les entités constituant le Contractant, ses annexes et ses avenants, pour la
réalisation en association des Travaux Pétroliers.

« Couts Pétroliers » ou « Cost Oil »: tous les Back Costs tels que définis i 1'article

1.2, les Bonus, comme défini a l'article 1.4 c-dessus, ainsi que toutes les
dépenses, entre autres, encoutues et payables par le Contractant du fait des
Travaux Pétroliers, comme défini en 1.34 ci-dessous, y compris tous les frais
d'exploitation, les frais de gestion, intéréts sur préts, et calculées conformément
1 la Procédure Comptable.

« Date d'entrée en vigueur »: la date de prise d'effets du Contrat, telle que cette
date est définie a I'Article 34 du Contrat.

«Dollar » ou « dollar » ou « USD » : la monnaie ayant cours légal aux Etats —
Unis d'Amérique..

« Gaz Naturel » les hydrocarbures gazeux comprenant principalement du
méthane et de I'éthane qui, 2 15 degrés Celsius et 4 la pression atmosphérique,
sont a I'état gazeux, et qui sont découverts et/ou produits dans le cadre du
Permis.

« Gisements Marginaux » Gisements dont les réserves ne dépassent pas vingt
(20) millions de barils.d” Hydrocatbures Liquides provenant d'un Permis
d'Exploitation.

« Hydrocatbures »: les Hydrocafbures Liquides et le Gaz Naturel découverts
et/ou produits sur la zone de Permis.

« LT.LE.»: initiative pour la Transparence dans la gestion des recettes des
Industries Extractives. S \ p:;.\




1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

126

1.27

1.28

1.29

1.30

N

« Loi» : POrdonnance-Loi n°81-013 du 2 aval 1931 portant iégislation générale
sur les mines et les hydrocarbures.

« Mois »: une période commengant le premier jour d'un mois et se terminant le
dernier jour de ce mois, incluant le premzer et le dernier jour du mois.

«Opérateur»: lentité du Contractant chargée aux termes du Contrat
d'Association de la responsabilit¢é de la conduite des Travaux Pétroliers
conformémeant au Contrat comme indiqué i l'article 3 du Contrat.

« Parties»: les parties au Contrat, 2 savoir la République Démocratique du
Congo et I'Associadon SURESTREAM - COHYDRO ainsi que toute autre
entité i laquelle une des entités du Contractant pourrait céder un intérét dans les
droits et obligations du Contrat.

« Permis »: un permis relatif a la zone d’intérét qui se situe dans le cadre du
Permis d’Exploration (comme défini dans I'Annexe 1 du présent Contrat) et
tous les Permis d'Exploitation en découlant.

« Permis d’Exploration »: le Permis d’Exploration couvrant le bloc NDUNDA,
comme défini dans I'Annexe 1 de cet Accord.

«Permis d'Exploitation»: le Permis d'Exploitaion découlant du Petmis
d’Exploration.

«Procédure Comptable»: la procédure comptable telle que définie et
Communiquée au Contractant par ’Administration des Hydrocarbures de la
RDC.

« Profit Oil » : le solde de la production apres déduction de la Royalty et du
Cost Oil destiné a étre partagé.

«Programme des Travaux»: le plan des Travaux Pétroliers devant étre
effectué durant une péniode déterminée préalablement, tel qu'approuvé par le
Comité d’Opérations dans les conditions stipulées au Contrat.

«Prix Fixé» le prix de chaque qualité des Hydrocatbures, tel que défini 2
T'Article 16 du Contrat. -

«Production Nette » la production totale des Hydrocarbures Liquides
diminuée de toutes eaux et de tous sédiments produits, de toutes
quantités des Hydrocarbures réinjectées dans le gisement, utilisées oun
perdues au courts des Travaux Pétroliers.

«Production fiscalisée» : 1a production nette diminuée des cotlits de transport et
stockage jusqu’au point d’enlévement, -
G o
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1.31

1.32

1.33

1.34

«Redevance Superficiaite» : le Droit payé par le Contractant relagf 2
Foccupation des terres pendant la période d’exploration ou pendant la période
d’exploitation.

« Sodété Affiliée »:

1.32.1 Toute société dans laquelle plus de cinquante pour cent (50%) des droits

1.32.2

1.32.3

1.32.4

de vote dans les assemblées générales ordinaites des actionnaires ou
associés (ci-apres désignées les «Assemblées») sont détenus directement
ou indirectement par l'une des Parties ;

Toute sociét€é qui détient directemnent ou inditectement, plus de

cdnquante pour cent (50 %) des droits de vote dans les |

Assemblées de I'une des Parties;

Toute société dont les droits de vote dans les Assemblées sont détenus
pour plus de cinquante pour cent (50 %) par une sodété qui détient
elle-méme directement ou indirectement, plus de dnquante pour cent
(50 %) des droits de vote dans les Assemblées de 'une des Parties;

Toute société dans laquelle plus de cinquante pout cent (50 %) des
droits de vote dans les Assemblées sont détenus directement ou
inditectement par une société ou par plusieurs sociétés telles que
décrites aux sous - paragraphes 1.32.1 2 1.32.3 ci-dessus.

«Sous Traitant» : ]a personne ou société i laquelle 'Opérateur fera appel dans
le cadre de Pexécution des Travaux Pétroliers.

« Travaux Pétroliers»: les activités conduites pour permettre la mise en ocuvre
du Contrat dans le cadre du Permis conformément au Contrat, notamment
les études, les préparations et les réalisations des opérations, les activités
jutidiques, comptables et financi¢res. Les Travaux Pétroliers se répartissent
entre les Travaux d’Exploration, les Travaux d'Evaluation et de
Développement, les Travaux d'Exploitation et les Travaux d'Abandon.

1.34.1

1.34.2

«Travaux d'Abandon »: les Travaux Pétroliets nécessaires a la remise en
état d'un site d'exploitation dont I'abandon est programmé par, le
Comité d’Opérations.

«Travaux d'Evaluation et de Développement»: les Travaux Pétroliers
associés aux Permis d'Exploitation relatifs  I'étude, la préparation et la
réalisation des installations tels que forages, équipements de puits et

essais de production, constructions et pose des plates-formes ainsi que
: et
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toutes autres opérations réalisées en vue de la productdon, du transport,
du traitement, du stockage et de l'expédition des Hydrocarbures aux
terminaux de chargement.

1.34.3 «Travaux d'Exploitations: les Travaux Pétroliers relatifs aux Permis
d'Exploitation et associés a l'exploitation et a I'entretien des stations de
production, de traitement, de stockage, de transport, d'exportation et de
vente des Hydrocarbures.

1.35 «T'ravaux d’Exploration» : les Travaux Pétroliers liés au Permis et réalisés
dans le but de découvrir et d'apprécier un ou plusieurs gisements des
Hydrocarbures telles que les opérations de geologie, de gtochimie, de
géophysique, de forage, d'équipement de puits et d'essais de production.

136 «Trmestre»: une période de trois (3) mois consécutifs commengant le
premier jour de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de toute Année Civile.

1.37 «ZERE » : Zone Exclusive de Reconnaissance et d’Exploration.

Article 2 - Objet du Contrat

I'objet du Contrat est l'attribution par la République Démocratique du Congo au
Contractant des droits exclusifs de reconnaissance et d’exploration des hydrocarbures
ainsi que le droit d’obtention des Permis d’Exploitation dans les limites de la ZERE
NDUNDA, telles que définies 2 P'annexe 1.

Article 3 - Champ d'application du Contrat - Opérateur

3.1  Les Travaux Pétroliers seront réalisés au nom et pour le compte du Contractant

par une des entitds composantes de celui-d et dénommée «l'Opérateur ».
L'Opérateur est désigné par le Contractant dans le cadre du Contrat

d’Association.
32 Pour le compte du Contractant, I'Opérateur aura les tiches spécifiques
suivantes : -

(a) Préparer et soumettre au Comité d’Opérations les projets- de
Programmes des Travaux annuels, les Budgets correspondants et leurs
modifications éventuelles ;

(b) Dirger, dans les limites des Programmes de Travaux et Budgets

approuvés, 'exécution des Travaux Pétroliers ;

() Préparer, en cas de découverte déclarée commercialement yg\
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exploitable, les programmes de développement et aezp*mtauon rejanifs
au gisement découvert ;

Sous réserve de l'application des dispositons de I'Article 3.5 ci-apteés,
négocier et conclure avec tout tiers les contrats relatifs 3 l'exécution des
Travaux Pétroliers ;

Tenir la comptabilité des Travaux Pétroliers, préparer et soumettre
annuellement 4 la RDC les comptes, conformément aux dispositions de
la Procédure Comptable ;

Conduire les Travaux Pétroliers de la maniére la plus appropriée et, dune
fagon générale, mettre en oeuvre tous moyens appropriés en respectant
les régles de l'art en usage dans I'industrie pétroliére intemationale, en vue
de:

@ I'exécution des Programmes des Travaux dans les meilleures
conditions techniques, environnementales et économiques ;

(i) l'optimisation de la production dans le respect d'une bonne
conservation des gisements exploités.

Dans l'exécution des Travaux Pétroliers, l'Operatcur devra, pour le compte du
Contractant : :

(@)

(b)

©

Conduire avec diligence toutes les opératons conformément aux
pratiques généralement suivies dans l'industrie pétroliére, se conformer
aux régles de l'art en matiére de champs pétroliféres et de génie civil et
accomplir ces opérations d'une maniére efficace et économique. Toutes
les opérations seront exécutées conformément aux termes du Contrat.

Fournir le personnel nécessaire aux Travaux Pétroliers en tenant compte
des dispositions de I'Article 20 ci-apzés.

Sous réserve des articles 51 et suivants de la Loi, permettre dans les
limites raisonnables aux reptésentants de la RDC d'avoit un accés
pérodique aux lieux ot se déroulent les-Travaux Pétroliers avec le droit
d'observer tout ou partie des opérations qui y sont conduites. La RDC
pourta, par lintermédiaite de ses représentants ou employés diiment
autorisés, examiner tout ou partie des données de I'Opérateur se
rapportant aux Travaux Pétroliers, y compris les données géologiques,
géochimiques, géophysiques, de forage et toutes autres données des

opérations de production pétroliéte /,\ m
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L'Opérateur consetvera une copie représentative de toutes ces données
en République Démocratique du Congo et en fournira une copie 2 la
RDC. Toutefois, en ce qui concerne les échantllons et documents
exigeant des conditions particuliéres de stockage ou de conservation,
ceux-ci seront conservés dans un lieu choisi par I'Opérateut, sous sa
responsabilité , et auxquels la RDC aura droit d'accés. L'Opérateur aura le
droit de garder les copies de toutes les données, tous documents et
échantillons en-dehors de la République Démocratique du Congo, 2 ses
propres frais.

Mettre en place et maintenir en vigueur toutes les couvertures
d'assurances de types et montants conformes aux usages dans l'industrie
pétroliére et 2 la réglementation en vigueur en République Démocratique
du Congo.

Payer ponctuellement tous les frais et dépenses encourus au titre des
Travaux Pétroliers.

Le Contractant devra exécuter chaque Progtamme des Travaux dans les limites
du Budget correspondant et ne pourta entreptendre aucune opération qui ne
serait pas comprise dans un Programme des Travaux approuvé, ni engager des
dépenses qui excéderaient les montants inscrits au Budget, sous réserve de ce
qui suit :

(@)

®)

Si une dépense au-dela du Budget s'avére nécessaire pour l'exécution d'un
Programme des Travaux approuvé, le Contractant est autorisé i faire des
dépenses excédant le Budget adopté, dans la limite de quinze pour cent
(15%) du Budget. L'Opérateur devra rendre compte de cet excédent de
dépenses au Comité d’'Opérations dés que possible.

Au cours de chaque Année Civile, le Contractant est aussi autorisé 2
effectuet, dans le cadre des Travaux Pétroliers, des dépenses imprévues
non incluses dans un Programme des Travaux (mais qui y sont lides) et
non inscrites dans un Budget, dans la limite cependant d'un total de cing
cent mille (500.000) Dollars ou leur contre-valeur dans une autre
monnaie. Toutefois, ces dépenses ne doivent pas étre effectuées pour
atteindre des objectifs jusqu'alors refusés par le Comité d’Opérations et
I'Opérateur devra présenter aussitdt que possible un rapport relatif i ces
dépenses au Comité d’Opérations. Lorsque ces dépenses auront été
approuvées par le Comité d’Opérations, le montant autorisé sera 2
nouveau porté a cinq cent mille (500.000) Dollars ou leur contre-valeur
dans toute autre monnaie, le Contractant ayant en permanence le pouvoir
de dépenser ce montant aux conditions fixées ci dess(y%/v(
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3.5

36

3.7

38

(c)  En cas d'urgence due aux Travaux Péwroliers, I'Opérateur pourra engager
les dépenses immédiates qu'il jugera nécessaires pour la protection des
vies, des biens et de l'environnement, et I'Opérateur devra faire part
aussitOt que possible au Comité d’Opérations des circonstances de ce cas
d'urgence et de ces dépenses.

Sauf dédision contraite du Comité d’Opérations, le Contractant devra faire des
appels d'offres pour les matétiels et services dont le cofit estimé est supérieur 2
un million (1.000.000) de Dollars par appel d'offres pour les Travaux
d’Exploration et i deux millions (2.000.000) de Dollars pour les Travaux
d'Evaluation, de Développement et d'Exploitation. Les eatités composant le
Contractant poutront soumissionner dans le cadre de ces appels d'offres. La
procédure ci-dessus ne s'appliquera pas pour les études géologiques et
géophysiques, l'interprétation des données sismiques, les simulations et études
de gisements, l'analyse des puits, leur corrélation et interprétation, l'analyse des
roches pétroliféres, I'analyse pétrophysique et géochimique, la supervision et
I'ingénietie des Travaux Pétroliers, I'acquisition de logiciels et les travaux
nécessitant l'accés i des informations confidentielles, lorsque le Contractant
aura la possibilité de fournir les prestations i partir de ses moyens propres ou de
ceux de ses Sociétés Affiliées.

Les montants définis aux Articles 3.4 et 3.5 ci-dessus, valables pour l'année
2005, (y comptis les Colts Pétroliers), seront actualisés chaque année par
application d'un indice d'inflation qui sera communiqué chaque année par la
Banque Centrale du Congo.

Le Contractant ne poutra étre tenu tesponsable que pour les dommages directs
subis par la RDC résultant d'une faute délibérée de Ia part du Contractant par
référence aux usages de l'industrie pétrolidre internationale. Il est expressément
convenu que le Contractant ne pourra en aucun cas étre tenu responsable de
tout dommage indirect, éventuel ou induit ainsi que de toute perte économique
que poutrait supporter la RDC, quelle qu'en soit 1a cause et qui pourrait étre en
relation avec le Contrat. En tout état de cause, y compris dans le cas ou la
limitation de responsabilité mentionnée ci-dessus ne pourrait étre appliquée
pour quelque raison que ce soit, le montant total que le Contractant pourrait
etre amené 2 verser dans le cadte de la mise en jeu de sa responsabilité sera
déterminée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur- en
République Démocratique du Congo.

Sans préjudice de ce qui précéde, le Contractant exécutera, pendant la durée du

Permis d’Exploration et toute période de renouvellement, le Programme
Minimal des Travaux de Reconnaissance et d’Exploration 2 l'article 7 du

Conmte 4 9
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3.9

12

Dans les six (6) mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du Contrat, le
Contractant devra constituer une Société par Actions 2 Responsabilité Limitée
de droit congolais conforme a Particle 80 de la Loi.

Acrticle 4 - Comité d’Opérations

4.1

42

43

Aussitét aprés la date d'entrée en vigueur du Contrat, il sera constitu¢, pour le
Permis, un Comité d’Opérations composé de représentants du Contractant et
de ceux de la RDC. La RDC et le Contractant nommeront chacun trois
représentants et trois suppléants pour un mandat de deux ans. Les représentants
de la RDC proviendront du Ministére de PEnergie (Secrétaire Général aux
Hydrocatbures, Directeur d’ Exploration - Production et Raffinage, Directeur

de la Législation et Normes). Le Contractant aura le droit de remplacer a tout
moment ses représentants ou ses suppléants en avisant la RDC du

remplacement. La RDC et le Contractant pourront faire participez, sans droit de
vote, aux réunions du Comité d’Opérations un nombre raisonnable de membres
de leur personnel.

Le Comité d’Opérations examine toutes questions inscrites a son ordre du jour
relatives 2 l'ofientation, 3 la programmation et au controle de la réalisation des
Travaux Pétroliers. Il examinera notamment les Programmes des Travaux et les
Budgets qui feront I'objet d'une approbation et il contrélera I'exécution desdits
Programmes des Travaux et Budgets.

Pour l'exécution de ces Programmes des Travaux et la réalisation des Budgets
approuvés, I'Opérateur, pour le compte du Contractant, prendra toutes les
dédisions nécessaires pout la réalisation des Travaux Pétroliers conformément
aux tetmes du Contrat.

Les décisions du Comité d’Opérations sont prises en application des régles
suivantes :

(@ Pout les Travaux d’Exploration, 'Opérateur présentera, pour le compte
du Contractant, au Comité &’Opérations, les orentations et les
Programmes des Travaux qu'il entend réaliser. Le Comité d’Opérations
formulera éventuellement les recommandations qu'il jugera nécessaires et
en considération desquelles le Contractant prendra les décisions utiles.

-

(b) Pour les Travaux d'Evaluaton et de Développement et les Travaux
d'Exploitation, I'Opérateur présentera, pour le compte du Contractant, au
Comité d’Opérations, les otientations, les Programmes des Travaux et les
Budgets qu'il propose pour approbation. Les décisions du Comité

d’Opérations sut ces propositons sont prses a l'upanimité des - -
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4.4

4.5

1%

teprésentants présents {ou leurs suppléants) désignés par la RDC et e
Contractant

()  Pour les Travaux d'Abandon, toute décsion du Comité d’Opérations
sera prise 2 lunanimité des six représentants (ou leurs suppléants)
désignés conformément a l'article 4.1.

(d)  Au cas ot une question devant étre décidée conformément au Contrat
ou autrement pat le Comité d’Opérations, ne poutrait pas recueillir
I'unanimité des six représentants ou leurs suppléants désignés
conformément a l'article 4.1. lors d'une réunion du Comité d’Opérations,
ou si les représentants de la RDC n'assistaient pas i cette réunion,
l'examen de la question sera reporté 4 une deuxiéme réunion du Comité

d’Opérations qui se tiendra, sur convocation éctite de I'Opérateur, dix

(10) jours au moins aptés la date de la premiére réunion. Pendant ce
délai, la RDC et le Contractant se concerteront et 'Opérateur foumira
toutes informations et explications qui lui setont demandées par la RDC.
Il est eatendu que si au cours de cette deuxiéme réunion la RDC et le
Contractant ne parviennent pas 4 un accord sur la décision a prendre ou
si les représentants de la RDC n'assistent pas 2 cette réunion, la décision
appattiendra au Contractant tant que les entités composant le
Contractant n'auront pas récupéré l'intégralité des Colits Pétroliers liés 2
la phase initale de développement. Pour -les développements
complémentaires sur un méme Permis d'Exploitation, 'accord unanime
de la RDC et du Contractant devra étre recherché.

Les décsions du Comité d’Opérations ne devront pas étre susceptibles de
porter atteinte aux droits et obligations résultant, pour le Contractant, du
Coantrat et des Permis.

Le Comité d’Opérations se réunita chaque fois que 'Opérateur le demandera,
sur convocation adressée quinze (15) jouts 4 I'avance. L'Opérateur transmettra 2
la RDC dans le méme délai le dossier relatif 2 la réunion du Comité
d’Opérations. La RDC et le Contractant choisiront chacun le nombre de
représentants qu’ils souhaitent envoyer 2 la réunion du Comité d’Opérations. Ce
nombte sera comptis entre un et trois. En outre, la convocation contiendra
l'ordre du jour proposé, la date, I'heure et le lieu de ladite réunion. La RDC
pourra a tout moment demander que I'opérateur convoque une réunion pour
délibérer sur des questions préalablement déterminées qui feront alors partie de
l'ordre du jour de ladite réunion. Le Comité d’Opétations devra se réunir au
moins deux fois au cours de chaque Année Civile pour discuter et approuver le
Programme des Travaux et le Budget et pour entendre le rapport de 'Opérateur
sur l'exécution du Budget afférent de 'Année Civile précédente. Le Comité

15
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figure pas 2 l'ordre du jour
de la réunion, sauf décision contraire vnanime des représentants de fa RDC et

du Contractant.

TIN Lt i . . R, s
d’Opérations ne peut statuer sur une guestion Qul ne

Le Comité &’Opérations est présidé par le représentant nommé de la RDC qui
doit agir en tant que président lors des réunions. Le représentant nommé par le
Contractant assure le secrétariat de ces réunions. En cas de désaccord, le
Président n'a pas de voix prépondérante.

L'Opérateur prépatera un procés-verbal éctit de chaque séance et en enverra
copie 2 la RDC dans les quinze (15) jours de la date de la réunion, pour
approbation ou remarques dans les trente (30) jours a4 compter de la date de
réception. En outre, I'Opérateur établira et soumettra 2 la signature des
représentants de la RDC et du Contractant, avant la fin de chaque séance du
Comité d’Opérations, une liste des questions ayant fait I'objet d'un vote et un
résumé des positions adoptées a I'occasion de chaque vote.

Toute question pourra étre soumise 2 la déasion du Comité d’Opérations sans
que soit tenue une séance formelle, 2 la condition que cette question soit
transmise par écrit par 'Opérateur a la RDC. Dans le cas d'une telle soumission,
la RDC devra, dans les dix (10) jours suivant réception communiquer son vote
par écrit a I'Opérateur, sauf si la question soumise au vote requiert une décision
dans un délai plus bref en raison de l'urgence, auquel cas la RDC devra
communiquer son vote dans le délai stipulé par I'Opérateur, ce délai ne pouvant
toutefois étre inférieur a quarante huit (48) heures. En 'absence de réponse de
la RDC dans le délai imparti, la proposition de I'Opérateur sera considérée
comme adoptée. Toute question qui recoit le vote affirmatif dans les conditions
prévues a l'article 4.7 ci-dessus sera réputée adoptée comme si une réunion avait
été tenue.

Le Comité d’Opérations peut décider d'entendre toute personne dont l'audition
est demandée par Ia RDC ou le Contractant. En outre, la RDC ou le
Contractant peut, 2 ses frais, se faire assister aux réunions du Comité
d’Opérations par des experts de son choix, 4 condition d'obtenir un engagement
de confidentialité desdits experts, étant entendu que les experts assistant la RDC
ne devront présenter aucun lien avec des sociétés pétroliéres concurrentes des
entités composant ke Contractant.

-

Le Comité d’Opérations poutrta également se réunir, sur dernande de "une des
parties au Contrat, en cas de :

* Violation intentionnelle des clauses du contrat par 'une ou Pautre
des parties ; ‘. S \,\
1; & /’
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= Changement des circonstances économiques qui bouleverse ’équilibre
des prestations voulues par les partes.

Article 5 - Bonne Gouvernance, Développement et Protection de

51.

5.2.

53

5.4

5.5.

N

\

\.\‘
.'/ ’
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PEnvironnement.

La RDC et le Contractant acceptent 'application des principes et critéres de
I« L'T.IE » dans le cadre de I'exécution des obligations contractuelles.

Des séminaires, des ateliers ainsi que des conférences seront organisés par le
Contractant pour informer son personnel notamament au sujet des textes a-
apres :

¢ laloin® 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le décret du
30 janvier 1940 portant code pénal dite « loi anti-corruption » ;

e laloi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrotisme.

Le Contractant allouera annuellement un montant de 100.000 USD, au titre
d’interventions sociales au profit des populations locales eavironnant les sites
pétroliers suivant un programme concerté avec le Ministre de I'Energie. Ces
interventions toucheront notamment le domaine de la Santé ou de 'Education
et de 12 Culture. Les montants y réservés font partie des Cotits Pétroliers et sont
donc récupérables.

Le Contractant élaborera et exécutera un Plan d’Atténuation et de Réhabilitation
(PAR) dans les six (6) mois de la premiére pétiode de la ZERE, suivi d’une
Etude d’Impact Environnemental et le Plan de Gestion Environnemental du
projet (EIE/PGE) pout la phase de production.

Les termes de référence, en ce compris les frais d’instruction et ceux de suivi
d’exécution du PGE, de ces différentes obligations seront fournis par le
Ministére de VEnvironnement qui approuvera les versions finales faisant partie
intégrante du présent Contrat.

Le Ministétte de I'Envitonnement donneta 24 cet effet un avis
envitonnemental et délivrera un Permis d’Exploitation.

Sans préjudice de larticle 3.3(c), un audit environnemental annuel est prévay, i
charge du Contractant.

Pour le suivi de Pexécution du Plan de Gestion Environnemental du projet de
Paudit environnemental, le Contractant participe annuellement pour un montant
de vingt mille (20.000 USD) dollars. o p‘ Ly
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Article 6 — Garantie bancaire

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Dans les quatre mois suivant I'entrée en vigueur du Contrat, le Contractant
fournita au Comité d’Opérations, une gatantie bancaire irrévocable en
faveur de la RDC émise par une banque de premier ordre d’un montant de
cinq cent mille dollars (USD 500 000).

La garantie ainsi constituée est mise 2 encaissement en cas de non exéeution
imputable au Contractant du Programme Minimal des Travaux de la
Premiéte Sous Période tel que défini a Particle 7.1.1.1 qu’elle couvre et selon
des modalités précisées a ladite garantie.

La garantie doit obligatoirement contenir les stipulations suivantes :

¢ La date d’entrée en vigueur effective ;
e La durée d’'un an.

11 est toutefois précisé que c’est la réalisation du Programme Minimal des
Travaux de la Premiére Sous-Période d’un an tel que défini 4 'article 7.1.1.1
que le Contractant s’est engagé 2 réaliser et non les dépenses correspondant
aux colts estimés de ces travaux qui déterminent que le Contractant 2
téalisé ses obligations prévues dans le Contrat.

Sans préjudice de V'article 26 du Contrat, la RDC sera en mesure de faire
appel  Ia garantie bancaire constituée 4 son profit dans les deux hypothéses
suivantes :

Le Contractant notifie par éctit quil n’a pas lintention de réaliser ou
d’achever les travaux faisant objet de la garantie. Dans 'une ou l'autre
hypothése, la garantie est due en totalité ;

Une demande de paiement pat le Ministére de PEnergie avec copie au
Contractant accompagnée d’une attestation écrite par le Ministére de
PEnergie certifiant que le Contractant a regu deux mises en demeure
endéans un mois pour sz défailtance, mais 0’2 pas entrepris les démarches
nécessaires pour achever les travaux dans les délais stipulés dans le Contrat.

Le Ministére de 'Enetgie renoncera i la garantie une fois qu’il expédie 2 la
banque une attestation certifiant que le Contractant a achevé entiétement le
Programme Minimal des Travaux de la Premiére sous période tel que défini 2
Particle 7.1.1.1, objet de ladite garantie. . ‘, < }'Q Q,ng
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Article 7 ~ Programme Minimal des Travaux de Reconnaissance et

71

d’Exploration

Le Contractant, en acquittement de son obligation de réaliser les Travaux de
d’Explotation du Permis d’Exploration sur la ZERE, conformément au présent
article, ménera i bien le Programme Minimal des Travaux suivants dans les

délais impartis.

7.1.1. Premiére Période d’Exploration (Durée de cinq ans)

Commencant 3 la date d'Entrée en Vigueur et se terminant cinq ans plus
tard, le demier jour de ceite période de cinq ans.

7.1.1.1. Premiére Sous-période de la ZERE (An 0, 2006)

. Commencant i la date d"Entrée en Vigueur et se terminaat douze
mois plus tard, le demier jour de cette période de douze mois.

Programme de Travaux Minimum :

@

(D

Collecter toutes les données géologiques régionales
disponibles, tant les données sismiques que les
données relatives aux forages (USD 100.000), et
mener 2 bien une étude d’interprétation détaillée afin
de cerner le potentiel de la zone (USD 200.000). Le
théme anté-salifére étant la cible principale
d’exploration, il sera crucial de déterminer s7il est
possible d’obtenir, 2 partit d'une sélection de sections
sismiques, une meilleure résolution de la séquence la
plus profonde et des éventuelles structures sur la
zone Lemba Graben (USD 500.000)

Participer 2 la mise en place de la banque de données
du Secrétariat Général aux Hydrocarbures, et former
du petsonnel 4 la gestion de cette banque- de
données, pour un montant annuel de Cinquante Mille
dollars (USD 50.000). g‘(p>
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Réaliser la cartographie de certaines zones sera
réalisée afin d’identifier d’éventue! suintements ou
des sections d’affleurement. Toutes les données
magnétiques et gravimétriques devront étre utilisées
afin d’avoir une vue d’ensemble compléte de Ia
région.

Pour I'acquisition des données sismiques 2D, des
zones seront identifiées avec des suggestions de
gtilles pout les campagnes d’acquisition des deuxieme
et troisitme sous périodes. Au cours de cette
premiére année, Surestream fera appel aux services
d’un entrepreneur en géophysique pour entreprendre
un programme de levés sismiques couvrant un
minimum de 500 kilométres linéaires.

Le cofiit total estimatif des travaux de la premicre
sous-pérode est de deux millions et demi de dollars
(USD 2.500.000).

7.1.1.2. Deuxiéme Sous Période de ]a ZERE (Ans 1 et 2, 2007 et 2008)

Commencant le lendemain du dernier jour de la premiére sous
période de recherche telle que définie i l'alinéa précédent et se
terminant deux ans plus tard, le dernier jour de cette période de

deux ans.

@

(i)

Dés le début de cette deuxiéme sous-période,
Surestream engagera ['acquisiton de nouvelles
données sismiques 2D sur un minimum de 500
kilomeétres linéaires couvrant la zone Lemba Graben.
Ces nouvelles données sismiques seront traitées et
interprétées en paralléle avec les données existantes
des années 70 éventuellement retraitées.

»

On utilisera ces données ainsi que les données
tégionales des puits antérieurs pour produire une
cartographie des perspectives.

!FLL LL,A?
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Au cours de cette sous-péiiode, Surestrearn pouriait
forer au moins un puits d’exploration.

Le coiit esimatif des travaux est de dix millicns de
dollars (USD 10.000.000).

7.1.1.3. Troisiéme Sous-Pétiode de la ZERE (Ans 3 et 4, 2009 et 2010)

Commengcant le lendemain du dernier jour de la deuxiéme sous
période de recherche telle que définie a Palinéa précédent et se
terminant deux ans plus tard, le dernier jour de cette période de

deux ans.

®

()

(iid)

La troisiéme sous-période d’exploraton sera
principalement axée sur une représentation détaillée
de toutes les découvertes ou sur la localisation d’un
nouveau puits d’exploration. Surestream s’emploiera
a2 déterminer de nouvelles zones d’acquisition
sismique 2D.

Le recours 2 la sismique 3D n’est pas, sauf nécessite,
envisagé avant le commencement de la deuxiéme
phase d’exploration. Dans le cas ou un puits
d’exploration s’avérerait fructueux au cours de la
sous-pétiode précédente, Surestream aimerait se
réserver le droit d’évaluer toute découverte sur ia
zone sud-ouest avec au InoINs un puits
supplémentaire. Le travail entreprs au cours de cette
sous-période dépend en grande partie des résultats
des deux sous-pétiodes précédentes.

Cependant, il semble vraisemblable que Surestream -

fera Pacquisition d’au moins 500 kilométres linéaires
supplémentaites de données sismiques 2D et dun
nouveau puits d’exploration en fonction des résultats
des forages précédents. Le cofit estimatif des travaux
est de douze millions de dollars (USD 12.000.000).

(i) Le programme de travaux pour la période suivante

sera mis sur pied de facon trés détaillé. Tl devrait

T~
l‘i\-’ |
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notamment comprendre des évaluations de
programme de forage ainsi que lacquisition de

données sismiques 3D.

7.1.2 Tout au long de la période de la ZERE, le Contractant contribuera
a leffort d’exploration du Bassin de la Cuvette Centrale pour un
montant znnuel de Cent Mille dollars (USD 100.000).

. 713 Le Contractant paiera a la RDC les amendes prévues par la Loi en
cas de non exécution du Programme Minimal des Travaux de
Reconnaissance et d’Exploration.

7.2 Les puits d’exploration doivent, sauf en cas d'accord contraire des Parties, étre
forés au lieu déterminé par le Comité d’Opérations et avoir une profondeur -
considérée nécessaire i I'évaluation d'une section sédimentaire qui aura été
établie suite aux données disponibles et comme étant 'un des objectifs de
formation le plus profond aux yeux du Contractant et en accord avec les
pratiques de lindustrie pétroliére, cela 2 moins que l'un des faits suivants
empéche d'atteindre la profondeur mentionnée précédemment :

a)  La formation visée est atteinte,

b)  Un forage plus poussé poutrait, aux vues du Contractant, créer un
danger prévisible qui ne pourta pas étre raisonnablement contenu,

)  Rencontre de formations impénétrables,

d) Rencontre de substantielles formations porteuses d’hydrocarbures
qui doivent étre protégées, qui par cela empéchent d'atteindre ia
profondeur requise.

Dans de telles circonstances le forage de tout puits d'exploration doit cesser et
se terminer i une profondeur moindre, et ce puits sera considéré comme
satisfaisant les critéres de profondeur minimum requise convenus entre le
Contractant et la RDC.

Article 8 - Programmes des Travaux Complémentaires

8.1 Lors de PEvaluation Technique de toute Sous-période de la ZERE, si e
Contractant réalise des travaux en supplément du Programme Minimal des
Travaux, les travaux excédentaires seront ptis en compte comme satisfaisant a la

réalisation du Programme Minimal des Travaux de la Sous-période de la ZERE
sutvante. ~ FRY
" '//" r'“’. , * p"/' ﬁ
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8.2  Pour le compte du Contractant, 'Opérateur soumetira a la RDC, dans jes trente
(30) jours qui suiveni Pévaluaticn technique, le Programme des Travaux
Complémentaires qu'il se propose de réaliser pendant la sous-période
considérée, ainsi que les projets de Budgets correspondants.

8.3 Chaque Budget contiendra une estunation détaillée des colts des Travaux
Pétroliers prévus dans le Programme de Travaux Complémentaires. Le
Programme des Travaux Complémentaites et le Budget y afférent seront
susceptibles d'étre révisés et modifiés par le Comité d’Opérations a tout
moment de l'année.

8.4 Dans les trente (30) jours qui suivent la fin des travaux complémentaires,
'Opérateur devra présenter i la RDC un rapport sur 'exécution du Programme
des Travaux Complémentaires ainsi que sur le Budget.

Article 9- Attribution, Renocuvellement et Renonciaton du Permis
d’Exploration

9.1 Sans préjudice des dispositions de 'Ordonnance n°67-416 du 23 septembre 1967
portant réglement minier et a la demande du Contractant, le Ministére de
IEnergie octroie au Contractant un Permis d’Exploration pour une durée de cing
ans, renouvelable deux fois. Chaque renouvellement a une durée de cing ans.

9.2 Si les obligations du Programme Minimal des Travaux ont été accomplies de
fagon satisfaisante, le Contractant peut lors de 'Evaluation Technique et apres
avoir donné un préavis de trente (30) jours par écrit, choisir :

® soit de renouveler le Permis d’Exploration et donc de commencer la
deuxi¢me période de la ZERE,

(1)  soit de renoncer au Permis d’Exploration.
9.3. Les dispositions suivantes de renonciation obligatoire sont applicables :

1) Si le Contractant demande le renouvellement du Permis d’Exploration,
lors de la fin de la premiére Période de la ZERE, le Contractant
renoncera a toute une zone qui ne fera pas moins de cinquante pour cent
(50 %) de la zone d'ongine du Permis d’Exploration, la localisation de
cette zone étant décidée par le Contractant. ‘

1) A la fin de la deuxiéme Période de la ZERE, si le Contractant demande
le renouvellement du Permis d’Exploration, le Contractant renoncera 2
une pattie totale qui ne représentera pas moins de cinquante pour cent
(50 %) de la partie restante du Permis d’Exploration, la localisation de
cette zone étant décidée par le Contractant. , Jain
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Article 10- Découverte des Hydrocarbures et Aitribudon du Permis
d’Exploitation

N
N

10.1 Deés qu'une découverte des Hydrocarbures, jugée par le Contractant comme
étant commercialement exploitable, est mise en évidence, pour le compte du
Contractant, 'Opérateur en informe 1la RDC. Dés que possible et au plus tard
dans les trente (30) jours qui suivent I'achévement de la réalisation et des tests
relatifs au puits de découverte, le Contractant présente au Comité d’Opérations
un premier rapport de découverte sur le ou les niveaux rencontrés qui peuvent
étre considérés comme producteurs, I'importance approximative du gisement et
une estimation des travaux a entreprendre dans les trois (3) mois suivants.

10.2 Au plus tard dans I'Année Civile qui suit la communication du rapport de
découverte, le Contractant soumet au Comité d’Opérations :

1) Un rapport détailié sur la découverte ;

i) Un Programme des Travaux et le Budget prévisionnel nécessaite 2 la
délinéation du gisement comprenant notamment les travaux
complémentaires 2 effectuer et le nombre de puits de délinéation a
forer ;

Aprés examen et modifications éventuelles des propositions du Contractant par
le Comité d’Opérations, les régles de décision définies 2 I'Article 4.3 cG-dessus
s'appliquent.

10.3 A lissue des travaux de délinéation, le Cofjtractant soumet un rapport au
omité d’Opérations sur les possibilités de mise en production du champ ainsi
Clighité.

pour une période initiale de vingt (20) ans a partir de la date d'attribution dudit
Permis d'Exploitation, 2 moins qu'a une date antérieure et conformément 2
I'atticle 11 du Contrat, le Contractant ne décide de commencer les Travaux
d'Abandon et par conséquent de renoncer au Permis d'Exploitation.

10.5 Tout au long de la période d’Exploitation, le Contractant doit contribuer 2
Teffort d’exploration du Bassin de 1a Cuvette Centrale pour un montant annuel

de Cent Cinquante Mille dollats (USD 150.000)/M‘ ’ fﬂ.}-")
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Axrticle 11 - Abandon

11.1  Lorsque 'Opérateur estimera qu'au total 85 % des réserves prouvées d'un
Permis d'Exploitation découlant du Permis d’Exploration (qui forme I'objet du
Contrat) devraient avoir été produites a la fin de I'Année Civile qui suivra, il
soumettra 2 la RDC, pour le compte du Contractant, au plus tard le quinze (15)
novembre de I'Année Civile en cours, le Programme des Travaux d'Abandon
qu'il se propose de réaliser sur ce Permis avec un plan de remise en état du site,
un calendrier des travaux prévus et une estimation détaillée de l'ensemble des
colts liés a ces Travaux d'Abandon.

11.2  Au cas ou le Contractant conclut que les Travaux pétroliers continus ne sont
plus rentables et qu'il souhaite mettre en place les Travaux d'Abandon, la RDC
a le droit de devenir l'entité entiézement responsable de tous les Travaux
Pétroliers, sans contrepartic pour le Contractant, étant entendu que le
Contractant ne sera plus tenu a aucun engagement de prendre en charge tous les
frais passés ou futurs liés aux Travaux d'Abandon.

11.3 Pour permettre la récupération de ces Coiits Pétroliers conformément aux
dispositions de l'article 14.2.3 c-aprés par les entités composant le Contractant,
sous la forme de provisions pour la remise en état du site, I'Opérateur
déterminera, au plus tard le quinze (15) novembze de I'Année Civile en cours, le
montant (exptimé en Dollars par Baril) de la provision. Ce montant sera égal au
montant total estimé des Travaux d'Abandon divisé par le volume des réserves
prouvées restant a produite selon ses estimations sur le Permis.

114  Au plus tard le quinze (15) décembre de la méme Année Civile, le Comité
d’Opérations adoptera, pour le Permis le programme des Travaux d'Abandon,
et le Budget global correspondant, pour la période allant jusqu'i la fin de la
réalisation des Travaux d'Abandon. A la méme date, le Comité d’Opérations
approuvera également le montant de la provision que le Contractant sera tenu
de constituer pour chaque Baril d'Hydrocarbures Liquides restant 3 produire.
Chaque entité membre du Contractant imputera en conséquence sur les Coiits
Pétroliers de chacune des Années Civiles suivantes une somme égale au
montant de la provision a constituer par Baril restant a produite multipliée par
la part de la production d'Hydrocarbures Liquides lui revenant au titre de
'Année Civile considérée en application du Permis.

11.5 Si besoin est, au plus tard le quinze (15) novembre de chaque Année Civile,
'Opérateur présentera a la RDC les modifications qu'il est d'accord d'apporter 2
Yestimation des tésetves testant 2 exploiter et au coit des Travaux d'Abandon
prévus. En fonction de ces nouvelles estimations de réserves restant a produi.teax‘
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et des nouvelles estimations de colits des Travaux d'Abandon, l'opérateur
déterminera le cas échéant, compte tenu des provisions déja effectuées a ce
titre, le nouveau montant en Dollars des provisions 4 constituer pour l'ensemble
des Années Civiles 3 venir jusqu'a l'arrét de la production, sur chaque Baril
d'Hydrocatbures Liquides qui sera produit. Le Comité d’Opérations approuvera
ce montant le quinze (15) décembre de la méme année au plus tard.

Article 12 - Régime Fiscal, Royalty et Bonus .

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

La Royalty sera payée par le Contractant 3 la RDC et est calculée au taux de
douze et demi pour cent (12,5 %) s'appliquant 3 1a Production Fiscalisée.

Sans préjudice du calcul du taux de Royalty défini dans l'article 12.1 ci-dessus,
en reconnaissance de la volonté de la RDC d'encourager le développement
commercial des Gisements Marginaux, la Royalty sera calculée 2 un taux de :

» Neuf pour cent (9 %) pour les quatre (4) premiers millions de barils
d’Hydrocarbures Liquides produits ;

= Douze et demi pour cent (12,5 %) pour les barils d’Hydrocarbures liquides
suivants (au-deli de 4 millions) conformément 2 'Article 12.1 ci-dessus.

La RDC aura le droit de recevoir la Royalty en nature ou cn especes. Le
Ministre ayant les hydrocarbutes dans ses attributions notifiera par écnt au
Contractant le choix de 1a RDC au moins quatre vingt dix (90) jours a T'avance.
Si une telle notification n'est pas faite, la Royalty sera alors prélevée en nature au
point d'enlévement. Dans ce cas, si la RDC n’a pas ptis livraison de tout ou
pattie de sa part de production pour un mois considéré, elle sera réputée avoir
renoncé i recevoir le prélévement en nature pour tout ou partie de sa
production dont il n’aura pas ptis livraison et dés lors celle-ci sera remplacée par
sa contre valeur en espéces. La monnaie de référence de toute transaction dans
le présent contrat est le dollar.

La part d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contractant 3 lissue des
affectations et des partages définis aux Articles 14 et 15 ci-dessous sera nette de
tout imp6t, droit ou cotisation de quelque nature que ce soit et prévues par les
lois et législations passées, ptésentes et futures, de la République Démocratique
du Congo.

Toutes les activités du Contractant et de tous les Sous-Traitants impliqués dans
les Travaux Pétroliers sont exonérées de tous impOts et taxes afférents aux
sociétés en République Démocratique du Congo. Toute Cession d'Intérét est

\\ exonérée de toute imposition en République Démocratique du Congo. Tout le
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12.6

12.7
12.8

129
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personnel expawrié (tous ceuz qui ne sont pas citoyens de la République
Démocratique du Congo) employé par le Contractant ou ses Sous-Traitants et
impliqué dans les Travaux en République Démocratique du Congo est exonéré
de tous implts et taxes percus en République Démocratique du Congo, 2
Iexception de Pimpst professionnel sur les rémunérations et des taxes
afférentes a lobtention d’un document administratif ou d’une prestation
effective d’un service. Tous les achats faits en République Démocratique du
Congo par le Contractant et ses Sous-Traitants et strictement liés 2 P'exécution
des travaux pétroliers sont exonérés de Pimpét sur le chiffre d’affaires a
Pintérieur. A Iexception de la rémunération pour les services prestés, toutes les
importations et exportations faites par le Contractant et ses Sous-Traitants de
matériaux et de services a partir et vers la République Démocratique du Congo
dans le cadre des Travaux Pétroliers seront exonérées de tous impoéts et droits
de douane.

Des certificats de non-imposition couvrant toutes taxations, entre autres impots
sur le revenu, impdts afférents aux sociétés, droits de douane, retenues, taxes
sur les plus-values, seront fournis auxdites entités, y compns les filiales,
consultants, employés, administrateurs et Sous-Traitants, par les autorités
fiscales de la République Démocratique du Congo.

Le Permis est exonéré de tout impot foncier.

Un Bonus de Signature total de Cinq Cent Mille Dollars (USD 500.000) sera

payable par le Contractant 2 1a RDC des la signature du présent Contrat par les

parties.

Les autres bonus tels que détaillés ci dessous :

- Permis d’Exploration :USD 250,000 (Deux Cent Cinquante Mille
dollars);

- Renouvellement du Permis d’Explogation: USD 125,000 (Cent Vingt
Cing Mille dollars);

. Permis d’Exploitation : USD 250,000 (Deux Cent Cinquante Mille
dollars);

. renouvellement du Permis d’Exploitation: 125,000 (Cent Vingt Cing
Mille dollars);

= Bonus de production: USD 1,000,600 (Un Million de dollars);

. Boaus de production du dix millioniéme bard: USD 5,000,000 (Cing
Millions de dollats).

Une Redevance Superficiaite annuelle équivalent 2 Deux dollars (USD 2) par
Km?® sur Permis d’Exploration et 2 Cing Cents dollars (USD 500) par Km” sur
Permis d’Exploitation est due par le Contractanta la RDC,

‘v, /L?kr\ f/ A
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Article 13 : Régime de change

13.1 La RDC garantit au Contractant ainsi qu’a toute personne physique ou morale
travaillant pour elle, dans le cadre de la présente Convention, le bénéfice de
toutes dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, en toute
matiére monétaire, qui seraient accordées a une autre société exercant une
activité similaire en République Démocratique du Congo. Sous réserve des
dispositions c-apteés, la RDC garantit au Contractant le droit de transfert 2

1)

a)

b)

étranger dans les devises d’origine des investissements :

Des appotts extérieurs au capital de participation, en cas de liquidation ou de
cession de tout ou partie de Pinvestissement, ou en capital d’empruant, aux
échéances contractuelles de remboursement des emprunts ;

Des revenus du capital, tant en ce qui concerne la rémunération du capital de

participation que les intéréts des emprunts ;

13.2 Nonobstant toute disposidon contraire contenue dans les dispositions

réglementaires prises en exécuton de la législation relative au contrble de
change, le Contractant peut conserver i I’étranger les avoirs provenant des
apports extérieurs et de 'exportation de la production, étant entendu que le
Contractant a 'obligation : .

a) de poutvoir pat priotité au besoin de financement én devise des activités
prévues par la présente convention, notamment de l'investissernent et de la
production, au moyen de ses avoirs détenus 2 Iétranger, le droit au transfert
prévu au point précédent ne pourra dans le cas d’une liquidation totale ou
partielle de patticipation ou de remboursement d’emprunt s’exercer au
moyen d’avoirs détenus en République Démocratique du Congo que dans la
mesure ol les avoirs détenus a 'étranger seraient insuffisants ;

b) de rapatrier en République Démocratique du Congo les montants qui
seraient nécessaires 2 la trésorerie de 'entreptise pour effectuer le payement
des redevances, taxes et impots revenant a I'Etat congolais.

13.3 Le contrdle de lexécution des dispositions du présent point est confié a la

Banque Centrale du Congo.

Pl

13.4 Le Contractant se soumet aux modalités d’exécution établies par cette institution,
notamment le paiement de la redevance de contréle de change, en conformité
avec la présente convention et communiquées par elle au Contractant., —
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Article 14 - Remboursement des Cotits Pétroliers - « Cost Uil »
141 Le Contractant assurera le financement de I'intégralité des Cotits Pétroliers.

14.2 Les Coits Pétroliers du Permis seront remboursés. A cet effet, une part de la
production d'Hydrocarbures Liquides provenant du Permis au cours de chaque
Année Civile sera effectivement affectée au remboursement des Cotts
Pétroliers comumne suit :

Dés le démarrage de la production_d'Hydrocarbures Liquides sur un
Permis d'Exploitation, chaque entité composant le Contractant
commencera 3 récupérer sa part des Colts Pétroliers (actualisés,
conformément 3 Tarticle 3.6 et indexés comme indiqué ci-dessus)
relatifs au Permis en recevant chaque Année Civile une quantité
d'Hydrocarbures Liquides, le « Cost Oil », au plus égale a soixante
quinze pour cent (75 %) du total de la Production Nette du ou des
Permis d'Exploitation découlant du Permis d’Exploration multipliée par
le pourcentage d'intérét qu'elle détient dans ce ou ces Permis
d'Exploitation. Le montant remboursé par le Cost Oil doit
correspondre 3 tous les Cotts Pétroliers actualisés conformément 2a
l'article 3.6.

Si au cours d'une quelconque ‘Année Civile, les Colits Pétroliers
capitalisés et indexés non encore récupérés par une entité composant le
Contractant dépassent la valeur de la quantité d'Hydrocarbures Liquides
pouvant étre retenue par cette entité comme indiqué c-dessus, le
surplus ne pouvant étre récupéré dans I'Année Civile considérée sera
reporté sur les Années Civiles suivantes jusqu'a récupération totale ou
expiration du Contrat.

La valeur du « Cost Oil » sera déterminée en utilisant le Prix Fixé pour
chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides tel que défini a I'Article 14.

Le remboursement des Coiits Pétroliers pour chaque Année Civile au
titte des Permis Exploitation s'effectuera selon l'ordre de prorté
suivant :

a) Back Costs ;

b) Bonus ;

) Les colits des Travaux d'Exploitation ;

d) Les colits des Travaux d'Evaluation et de Développement ;
e) Les cotits des Travaux d’Explotation;

f) Les dépenses sodiales prévues a Particle 5.3

g) Les dépenses de formations de personnels ;. '

By



h) Les provisions décidées pour la couverture des colts des
Travaux d'Abandon ;

i) Les couts liés au suivi de Pexécution du Plan de Gestion
Environnementale du Projet et de Paudit environnemental.

Les Colts Pétroliers sont reclassés dans les catégories de Travaux
Pétroliers ci-dessus selon leur nature.

1424 Au moment de leur remboursement les Coiits Pétroliers encourus et
non récupérés seront actualisés a compter de leur date de paiement par
application de l'indice d'inflation visé 4 I'Article 3.6 ci-dessus et selon les
dispositions prévues i la Procédure Comptable.

Article 15 - Partage de la Production —«Profit Oil»

151

15.2

15.3

La Production Nette sur un Permis d'Exploitation, déduction faite de la Royalty
conformément aux dispositions de l'article 12 et de Ia quantité affectée au
remboursement des Couts Pétroliers, conformément aux dispositions de
I'Article 14 ci-dessus, sera partagée a hauteur de quarante cing pour cent (45 %)
pour la RDC et cinquante cinq pour cent (55 %) pour le Contractant pour les
Hydrocarbures Liquides produits.

Sans préjudice des attributions du «Profit Oil » suivant I'Article 15.1 ci-dessus,
en reconnaissance de la volonté de la RDC d'encourager le développement
commercial des Gisements Marginaux, l'attibution du Profit Oil doit étre
partagé 4 hauteur de trente pour cent (30 %) pour la RDC et soixante dix pour
cent (70 %) pour le Contractant pour les huit (8) millions de barils
d’Hydrocarbures liquides produits, et seront amendés 2 hauteur de quarante
cinq pout cent (45 %) pour la RDC et cinquante cinq pour cent (55%) pour le
Contractant au deli de huit (8) millions de barils.

Pour la répartition du « Profit-Oil » du Permis entre Ia RDC et chaque entité
composant le Contractant prévue c-dessus, les parts de chaque qualité
d'Hydrocarbures Liquides a recevoir par la RDC et par chaque entité
composant le Contractant sont proportionnelles au rapport entre la Production
Nette de chacune de ces qualités d'Hydrocarbures Liquides affectées au « Profit-
Ol » et la somme des Productions Nettes des Hydrocarbures Liquides affectées

au « Pmﬁt_o% }JJ/X



Ardcle 16 - Valorisaton des Hydrocarbures
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24
0.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Auvz fins de la récupération des Cofits Pétroliers, de la détermination des
montants 3 verser au titte de la perception en Dollars de la Royalty, le pnx des
Hydrocarbures Liquides sera le Prix Fixé. Le Prix Fixé reflétera la valeur des
Hydrocarbures Liquides de chaque qualité, FOB terminal de chargement a
partir dun point d'egportation maritime international, sur le marché
international déterminée en Dollars par Baril. Au cas ol les hydrocarbures
liquides ne sont pas exportés au port, la RDC et le Contractant s'accorderont
sur un ptix basé sur la qualité du pétrole et sur les prix des marchés
internationaux.

Pour chaque Mois, le Prix Fixé sera déterminé paritairement par la RDC et les
entités composant le Contractant A cet effet, les entités constituant le
Contractant communiqueront 2 la RDC les informations nécessaires
conformément aux dispositions prévues 4 la Procédure Comptable.

Dans le Mois suivant la fin de chaque Ttimestre, ]a RDC et les entités
composant le Contractant se rencontreront afin de déterminer d'un commun
accord, pour chaque qualité d'Hydrocarbures Liquides produits, le Pox Fixé
pour chaque Mois du Trimestre écoulé. A cette occasion, chaque entité
composant le Contractant soumettra 4 la RDC les informations visées al'Article
16.2 ci-dessus et tout élément pertinent se rapportant a la situation et 2
Y'évolution des prix des Hydrocarbures Liquides sur les marches internationaux.
Si, au cours de cette réunion, un accord unanime ne peut pas étre obtenu, les
Parties se rencontteront de nouveau en apportant toute information
complémentaire utile relative 2 I'évolution des prix des Hydrocarbutes Liquides
de qualités similaires, afin d'obtenir une décision unanime avant la fin du
deuxiéme Mois suivant la fin du Trimestre considété.

Pour les besoins du Contrat, le Contractant déterminera en tant que de besoin
un prix mensuel provisoire, pour chaque qualité¢ d'Hydrocarbures Liquides, qui
s’appliquera jusqu'a la détermination définitive pour le Mois considéré du Prix
Fixé. Ce ptix provisoite sera porté i la connaissance de la RDC.

En cas de désaccord persistant des Parties sur la détermination du Prx Fixé,

T'une ou l'autre Partic pourra soumettre le différead a larbitrage dans les
conditions prévues aux articles 30.5 et 30.6 du Contrat.

En cas d'exploitation d'un gisement de Gaz Naturel, la RDC et le Contractant
se concerteront pour fixer le prix du Gaz Naturel conformément aux

dispositions de I'Article 18 ci-dessoysn
IR aa
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Avticie 17 - Transfert de fPropridié et er

i7.1

17.2

17.3

174

17.5

17.6

17.7

17.8

ievernent ces Hydrocarbures

Liquides

Les Hydrocarbures Liquides produits deviendront la propriét¢ du Coniractant
(conformément 2 I'article 15) au passage 2 la téte des puits de production.

La propriété de la part des Hydrocarbures Liquides revenant 4 la RDC et a
chaque entité composant le Contractant en application des Articles 12, 14 et 15
sera transférée 2 celles—ci 2 la sortie des installations de stockage. Dans le cas
d'une expédition par navire pétrolier, le point de transfert de propriété et
d'enlévement sera le point de raccordement entre le navire et les installations de

chargement.

La RDC prendra également livraison 2u(x) méme(s) point(s) d'enlévement de la
part d'Hydrocarbures Liquides lui revenant.

Chaque entité composant le Contractant, zinsi que ses clients et transporteurs,
auront le droit d'enlever librement au point d'enlévement choisi 2 cet effet, la
part des Hydrocatbures Liquides lui revenant en application des Articles 12, 14
et 15 du Contrat

Les Parties conviennent que, en fonction de la réalité technique d’exploitation
des gisements découvetts, il pourra étre. établi plusieurs points d'enlévement
pout les besoins du Contrat.

Tous les frais relatifs au transport, au stockage et a lexpédition des
Hydrocarbures Liquides jusqu'au point d'enlévement feront partie des Colts
Pétroliers.

Les Parties enléveront leur part respective d'Hydrocarbures Liquides, FOB
terminal de chargement, sur une base aussi réguliére que possible, étant entendu
que chacune d'elles poutta, dans des limites raisonnables, enlever plus ou moins
que la part lui revenant au jour de l'enlévement 3 condition toutefois qu'un tel
sur-enlévernent ou sous-enlévement ne porte pas atteinte aux droits de tout
autre Partie et soit compatible avec le taux de production, la capacité de
stockage et les caractéristiques des navifes. Les Patties se concerteront
réguliérement pour établir un programme prev151onnel d'enlevement sur 1a base
des prncipes d-dessus. Les Parties arréteront, avant le début de toute
production commerciale dans le cadre du Permis, une procédure d'enlévement
fixant les modalités d'application du présent Article.

Sauf dans les cas prévus par la loi, le Contractant n'est en aucun cas tenu de
vendre une quantité d'Hydrocarbures Liquides aux marchés internes de la
République Démocratique du Congo. Le Contractant devra consactet %}es
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Article 18 — Gaz Naturel

18.1

18.2

183

En cas de découverte de Gaz Naturel, la RDC et le Contractant se concerteront
dans les plus brefs délais pour examiner la possibilité d'une exploitation
commerciale de cette découverte et, si elle est possible, envisager les
aménagements juridiques, économiques ou fiscaux qui devront €tre apport€s au
Contrat.

Le Contractant pourra utiliser le Gaz Naturel, associé ou non, pour les besoins
des Travaux Pétroliers, et procéder a toute opération de réinjection de Gaz
Naturel visant 2 améliorer la récupération des Hydrocarbures Liquides. Les
quantités de Gaz Naturel ainst utilisées ne seront soumises 2 aucun droit, impot
ou cotisation de quelque nature que ce soit.

Tout Gaz Naturel associé produit et non utilisé directement pour les Travaux
Pétroliers devra priofitairement étre affecté a des projets d’utlisation du gaz mis
en place par le Contractant. Le recours 2 la torchére est subordonné aux
autorisations administratives nécessaires.

Article 19 - Propriété des Biens Mobiliers et Immobiliers

191

19.2

19.3

La propriété des biens mobiliers et immobiliers de toute nature acquis par le
Contractant dans le cadre des Travaux Pétroliers sera automatiquement
transférée a la RDC dés complet remboursement au Contractant des Coiits
Pétroliers correspondants. Toutefois, aprés le transfert de proprété, le
Contractant pourra continuer 2 utiliser lesdits biens immobiliers et mobiliers
gratuitement et de maniére exclusive pendant toute la durée du Contrat ; en cas
de cession ou de vente des biens ainsi transférés, les produits obtenus seront en

totalité versés a la RDC.

Dans le cas ou les biens mentionnés ci-dessus seraient I'objet de suretés
consenties 4 des tiers dans le cadre du financement des Travaux Pétroliers, le
transfert de la proptiété de ces biens a la RDC n'interviendra qu'aprés complet
remboursement par le Contractant des emprunts ainsi garantis et aprés que les
stretés soient devenues caduques.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux équipements appartenant
a des tiers et qui sont loués au Contractant, ( /.ﬁ/‘})
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Asticle 20 - Emploi - Formation du Personnel de la RDC

8.1.1. du présent Contrat, I'Opérateur mettra en oeuvte un programme de
formation de personnel dans les domaines d’Exploration, de l'exploitation et de
la commercialisation des hydrocatbutes, dont le budget annuel est fixé a
100.000 USD pendant la période d’exploration et 150.000 USD pour la période
d’exploitation. Les programmes de formation et les budgets susvisés seront
préparés par le Ministére ayant les Hydrocarbutes dans ses attributions et
présentés au Contractant pour exécuton. Les actions de formation
concerneront les personnels techniques et administratifs des  services

’ intervenant dans la gestion des contrats pétroliers et seront conduites au moyen
soit de stages en République Démocratique du Congo ou i l'étranger, soit
d'attribution de bourses d'études a ['étranger. Le personnel en formation restera
sous son statut d'otigine et restera rémunéré par son otganisme originel de
rattachement.

I
!
|
I 20.1 Des le début de la Premiére Période d’Exploration, conformément 2 l'article
|
l

20.2  Les dépenses correspondant aux actions de formation constitueront des Cotits
Pétroliers et par conséquent sont récupérables.

[ 20.3 L'Opérateur assurera, a qualificadon égale, l'emploi en priorité dans ses
¢tablissements et installations situés en République Démocratique du Congo, au

l' personnel de nationalité congolaise. Dans la mesure ou il ne serait pas possible

' de trouver des ressortissants congolais ayant les qualifications nécessaires pour
occuper les postes a pourvoir, 'Opérateur pourra embaucher du personnel

l etranger apres avis du Ministére du Travail et de Celui ayant les Hydrocarbures
dans ses attributions. Cependant, I'Opérateur fera alors en sorte que son

l: petsonnel congolais recoive une formation dans les domaines de qualification
sus-visés.

Article 21 - Audit

Contractant se rapportant aux Travaux Pétroliets seront soumis 4 la vétification
et 2 l'inspection périodique de la part de la RDC ou de ses représentants sans

l{ 211 Sans préjudice des dispositions légales, les livres et écritures comptables du
[i que le nombre de contrdle ne soit inférieur 4 quatre.

21.2 Apreés avoir informé le Contractant par éctit, et moyennant un préavis d'au
: moins quinze (15) jouss, la RDC exercera ce droit de vétification pour un
exercice donné, par du personnel de 'Administration ou bien par un cabinet
indépendant internationalement reconnu, désigné par Ilui et agréé par le

Contractant. L'agrément du Contractant ne sera pas refusé sans motif ValW

l . ‘



21.3

214

21.5

21.6

217

21.8

219

Pour une Année Civile donnée, Ia RDC disposera d'une période d'un an 2
compter de la date de dépot des comptes définitifs aupres de la RDC pour
effectuer en une seule fois ces examens et vérifications.

Les frais afférents a cette vétification seront pris en charge par le Contractant et
feront partie des Couts Pétroliers.

Lorsque la vérification n'est pas réalisée par le personnel de 'Administration, le
cabinet indépendant agréé par la RDC et le Contractant exercera sa mission
dans le respect des térmes de référence établis par la RDC pour l'examen de
application des régles définies dans la Procédure Comptable pour la
détermination des Coits Pétroliers et de leur récupération. Lesdits termes de
référence seront communiqués au Contractant avant l'intervention dudit

cabinet. Le rapport final de cette vérification sera communiqué dans les plus

brefs délais au Contractant.

Les comptes des Sociétés Affiliées de I'Opérateur, qui sont chargées de fournir
en particulier leur assistance au Contractant ne sont pas soumis 2 la vérification
susvisée. Sur demande, I'Opérateur fournira un certificat du cabinet
international chargé de certifier les comptes desdites Sociétés Affiliées. Ce
cabinet devra certifier que les charges d'assistance imputées aux Cotits Pétroliers
ont été calculées de maniére équitable et non discriminatoire. Cette disposition
ne sapplique pas aux Sociétés Affiliées sujettes au droit de la République
Démocratique du Congo qui poutraient étre créées pour les besoins de
I'exécution du Contrat.

Pour toutes contradictions, erreurs ou anomalies relevées lors des inspections et
vérifications, la RDC pourra présenter ses objections au Contractant par éctit et
de maniére raisonnablement détaillée, dans les soixante (60) jours suivant la fin
de ces examens et vérifications.

Pour le Permis, les dépenses imputées en Coftits Pétroliers et les calculs relatifs
au partage de la Production Nette dans ladite Année Civile seront considérés
comme définitivement approuvés si la RDC n'a pas opposé d'objection dans les
délais visés ci-dessus.

Toute objection, contestation ou réclamation raisonnablement soulevée par la
RDC fera I'objet d'une concertation avec I'Opérateur. L'Opérateur rectifiesa les
comptes dans les plus brefs délais en fonction des accotds qui seront intervenus
3 cette occasion avec le vérificateur mandaté pat la RDC. Les différends qui
pourraient subsister seront portés 2 la connaissance du Comité d’Opérations
avant d'étre éventuellement soumis 4 I'atbitrage conformément aux dispositions
de l'Article 30 du Contrat, ¢ F M

Y



21.10 Les registres et livres de comptes rewwagant les Travaux Pétroliers seront tenus
par Yopérateur en langue frangaise et libellés en Dollars. Les registres seront
utilisés pour déterminer la quote-part des Cotts Pétroliers et de la production
revenant 3 chacune des entités composant le Contractant aux fins du calcul par
celles-ci des quantités d'Hydrocarbutes leut revenant au titre des Articles 12 et
13 du Contrat.

21.11 A Toccasion de la conversion de devises et de toutes auttes opérations de
change relatives aux Travaux Pétroliers, le Contractant ne réalise ni gain ni perte
sur les Cofits Pétroliers.

21.12 Les modalités relatives 2 ces opérations seront précisées dans la Procédure
Comptable.

Article 22 - Participation de ’Entreprise Pétroliére Nationale

221 L’Entreprise Pétroliére Nationale de la République Démocratique du Congo,
connue sous le nom de la Congolaise des Hydrocarbures (c-apres
"COHYDRO ") fera partie des entités formant le Contractant.

222 Une part d'intérét dans le Contrat de huit pour cent (8 %) sera attribuce 2
COHYDRO.

22.3 La part d'intérét de COHYDRO, définie dans l'article 22.2, sera prise en charge
par les entités autres que COHYDRO, composant le Contractant, qui prendra
en compte tous les Cotits Pétroliers (ci-aptes les " Cotts Diftérés™). Les Cotits
Différés sont déduits de la part de COHYDRO d'un compte avance (ci-apres le
"Compte Avance") dont les créanciers sont les autres entités formant le
Contractant. Le Compte Avance générera un intérét au taux LIBOR plus deux
pour cent (2%).

22.4 Les entités autres que COHYDRO formant le Contractant doivent récupérer
les fonds prétés 3 COHYDRO par lintermédiaire du Compte Avance, plus
intérét, en utilisant cent pour cent (100 %) du Cost Oil et cinquante pour cent
(50 %) du Profit Oil attribué 2 COHYDRO.

Article 23 - Cessions d'intéréts

»

23.1 Dans le cas d'un transfert ou d'une cession de droits ou d'obligations 4 une
Société Affiliée ou entte entités du Contractant, le Contractant doit informer la
RDC dans un délai de 30 jours. Dans le cas d’une cession d'intéréts en faveur
d’une société non affiliée, le Contractant doit informer la RDC pour
approbation dans un délai de 60 jours pendant lequel la RDC se réserve un droit

de préemption. }/UJ‘\ . g
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23.2 Sauf en cas de Cession d’Intéréts ayant pour conséquence le retrait total d'une
des entités du Contractant et si cette Cession d’Intéréts géneére une plus value, et
aprés avoir mis a disposition de la RDC toute la documentation sur les
opérations de cession, la cession d’intérét n’emporte aucune obligation pour le
Contractant de payer la RDC.

23.3 Lors du transfert d'intérét de ce Contrat, le cédant doit étre entiérement relevé,
de ses obligations aux termes des présentes, dans la mesure ou de telles
obligations Sont prises en charge par le cessionnaire.

Article 24 - Informations — Confidentialité

241 Les Travaux Pétroliers (Exploration, Exploitation, transport et stockage) sont .
soumis conformément a la loi en vigueur en RDC et i Tarticle 3.3 (c) du
Contrat, au suivi et au controle par les experts de I'Administration des
Hydrocarbures. Les dépenses y afférentes constituent des Colts Pétroliers.

24.2  Sans préjudice du réglement minier, 'Opérateur foumnira a la RDC une copie
des rapports et documents suivants :

24.21 Rapports hebdomadaires sur les activités de forage ;
2422 Rapports hebdomadaires sur les activités de géophysique ;

2423 Rapports d'études de synthéses géologiques ainsi que les cartes
afférentes ;

Rapports de mesutes, d'études et d'interprétation géophysiques, des
cartes, profils, sections ou gutres documents afférents, ainsi que, sur
demande de la RDC, les gbpies des bandes magnétiques ornginales
sismiques entegistrées ;

2427 Rappotts concernant les analyses effectuées sur carotte ;
24.2.8 Rapports mensuels de production ;

24.2.9 Rapports annuels des activités pétroliéres d’exploration-production. -
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24.3 Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et autres documents géologiques
ou géophysiques seront fournis sur un support transparent ou, le cas échéant,
sur un support électronique adéquat pour reproduction ultérieure.

24.4 Une portion représentative des carottes et des déblais de forage prélevés dans
chaque puits ainsi que des échantillons des fluides produits pendant les tests ou
essais de production seront également foumis a la RDC dans des délais
raisonnables. -

24.5 A lexpiration du Contrat pour quelque raison que ce soit, les copies des
documents otfiginaux et échantilions relatifs aux Travaux Pétroliers, y compmis

en cas de demande, les informations sur supports électroniques, seront remises
ala RDC. '

246 La RDC pourra a tout moment prendre connaissance des rapports de
I'Opérateur sur les Travaux Pétroliers, dont au moins une copie sera conservée
en République Démocratique du Congo.

247 Le Contrat ainsi que ses Annexes et toutes les informations relatives a
'exécution du Contrat ou toutes informations obtenues d'une autre Partie 2
Yoccasion du Contrat sont vis-a-vis des tiets, traités comme confidentiels par les
Parties. Cette obligation ne concerne pas :

@ les informations relevant du domaine public,

() les informations déja connues par une Partie avant qu’elles ne lui soient
communiquées dans le cadre du Contrat, et

(i) les informations obtenues légalement auprés des ters qui les ont eux-
mémes obtenues légalement et qui ne font l'objet d'aucune restriction de
divulgation ni d'engagement de confidentialité.

24.8 L'article 24.6 n'cmpéche en rien les communications selon les besoins :

® A leurs autorités de tutelle ou 4 des autorités boursiétes, si elles y sont
légalement ou contractuellement obligées, ou

) Aux instances judiciaires ou atbitrales dans le cadre de procéduses

judiciaires ou arbitrales, si elles y sont légalement ou contractuellement
obligées, ou

(@) A la Société Affiliée, étant entendu que la Société Affiliée gardera
I'information confidentielle, ou

Aux banques et organismes financiers dans le cadre du financement des -
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24.9

24.10

Travaux Pétoliers, sous réserve que ces banques et otrganismes
s'engagent i les tenir confidentielles.

L'Opérateur peut également communiquer les informations aux ders
fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services intervenant dans le cadre
du Contrat, 4 condition toutefois qu'une telle communication soit nécessaire
pout la réalisation des Travaux Pétroliers et que lesdits dets s'engagent 2 les
tenir confidentielies.

Les entités composant le Contractant peuvent également communiquer des
informations a des tiers en vue d'une cession d'intéréts pour autant que ces
tiers souscrivent un engagement de confidentialité.

Article 25 - Fin du Contrat
25.1

Le Contrat pourra prendre fin 4 la survenance de Pun des événements di-aprés :

@  lorsque le Permis d’Exploration et tous les Permis d'Exploitation auront
expité ou ne seront pas renouvelés conformément aux dispositions

légales, ou

() pour chaque entité du Contractant, en cas de retrait volontaire ou
involontaire conformément aux' dispositions prévues au Contrat
d'Association,

(i) Ia résiliation du contrat : Etat aura le droit de résilier le présent contrat
dans les cas suivants :

® Si le Contractant a failli gravement dans Pexécution du

programme minimal des travaux voté au Comité d’Opérations au
terme de la sous-période considérée ;

® Si le Contractant contrevient gravement aux dispositions du
contrat ;

* Si le Contractant ne se conforme pas i la législation et 2 ses
réglements en vigueur ;

-*

® Sile Contractant fait faillite ou passe en liquidation judiciaire.

Toutefois, cette résiliation ne pourra intervenir qu’aprés une mise en
demeure du Contractant par la RDC. Suite i cette mise en demeure les
parties doivent se concertet pour trouver une solution au différend dans un
délai d'un mois. Si aprés cette phase de négociation et d’explications, le

a
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Contractant n’a pas pris de mesutes pour pallier le probiéme a Pornigine de ia
mise en demeure dans un délai de trois mois aprés concertation, la RDC
notifiera la résiliation du Contrat au Contractant.

252 Si une entité du Contractant souhaite se retirer volontairement conformément
au Contrat d'Association, le Contractant en informera le Comité d’Opérations
avec un préavis de soixante quinze (75) jours. Les entités restantes du
Contractant ont le droit d'acquérir l'intérét de l'entité qui se retire, mais au cas
ot cela n'a pas liey, 1a RDC et le Contractant se concerteront pout le transfert
de la participation de cette entité.

253 En cas de Fin de Contrat telle que prévue aux Articles 25.1 et 25.2 du Contrat:

(@) Sous réserve des dispositions de I'Article 17 a-dessus, le Contractant
liquidera les opérations en cours et les actifs acquis au titre du Contrat et -
rendra compte de cette liquidaton au Comité d’'Opérations.

Les frais de cette liquidation seront supportés par le Contractant.

(b) Le Contractant réglera toutes les charges dont le paiement lui incombera
aux termes du Contrat.

Article 26 — Force Majeure

261 Aucun retard ou défaillance d'une Partie a exécuter l'une quelconque des
obligations découlant du Contrat ne sera considéré(e) comme une violation
audit Contrat si ce retard ou cette défaillance est di(e) 4 un cas de force
majeure, c'est-3-dire 3 un événement imprévisible, itrésistible, et indépendant de
la volonté de la Partie qui l'invoque. Cela comprend, sans que cette liste soit
exhaustive, insurrection, émeutes, guerre, gréves, émeutes des employés, feu ou
inondations (un « Cas de Force Majeure »).

26.2 Si, par suite d'un Cas de Force Majcure, T'exécution de I'une quelconque des
obligations du Contrat était différée, la durée du retard en résultant, augmentée
du temps qui poutrait étre nécessaire i la réparation des dommages causés
pendant ledit retard et 2 la reprise des Travaux Pétrokiers, serait ajoutée au délai
prévu au Contrat pour I'exécution de ladite obligation.

263 Lorsqu'une Pattic considére qu'e]le se trouve empéchée de remplir l'un
quelconque de ses obligations en raison d'un Cas de Force Majeure, clle doit le
notifier pat lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures a
Pautre Partie en spécifiant les éléments de nature a établir le Cas de Force
Majeure, et prendre, en accord avec I'autre Partie, toutes les dispositions unle/s}/(
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et nécessaires pour permettre la reprise normale de l'exécution des obligations
affectées dés la cessation de I'événement constituant le Cas de Force Majeure.

26.4 Les obligations autres que celles affectées par le Cas de Force Majeure devront
continuer i étre remplies conformément aux dispositions du Contrat.

Article 27 - Droit applicable

L'interprétation et l'exécution de ce Contrat seront soumises au droit de la République
Démocratique du Congo.

Article 28 - Stabilisation du Régime Minier et Fiscal

Sans préjudice de Particle 84 de la Loi, pendant toute la durée du Contrat, la RDC
garantit au Contractant, la stabilité des conditions générales, juridiques, financiéres,
pétrolieres, fiscales, douaniéres et économiques dans lesquelles chaque entité exerce
ses activités, telle que ces conditions résultent de la législation et de la réglementation
en vigueur 2 la date de la signature du Contrat.

En conséquence les droits de chacune des entités composant le Contractant ne seront
en aucun cas soumis en quelque domaine que ce soit 2 une mesure aggravante pat

rapport au régime défini au paragraphe ci-dessus.

11 est toutefois entendu que chaque entité composant le Contractant pourra bénéficier
de toute mesure qui lui serait favorable par rapport au régime défini ci-dessus.

Article 29 — Obligations Complémentaires de la RDC

La RDC prend toutes les mesures nécessaires destinées 2 faciliter le déroulement des
activités du Contractant et de ses Sous-Traitants. Sur la demande de I'un ou lautre,
Passistance dont il est question ci-dessus portera sur les domaines suivants, sans que
cette liste soit limitative :

* Pobtention des autorsations pour l'utilisation et Pinstallation des moyens de
transport et de communication ;

" Pobtention des autotisations requises en matitre des douanes et
d’importation — exportation ; .

* Tobtention des visas, permis de travail ou cartes de résidents et toutes autres
autonsations administratives nécessaites pout Pexécution du Contrat en
faveur du personnel travaillant en RDC ainsi que les membres de leur
famille ;

* Jobtention des autotisations requises pour Pexpédition a P'étranger, le cas
€chéant des documents, données ou échantillons aux fins d’analyse ou de
traitement pour le besoin des opérations pétrolietes ; ( -
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* la facibtation des relations avec DUAdministration et les autorités
administratives locales ;

* lPobtention des approbations nécessaires 2 la conduite des opératons
pétrolieres, dans la mesure ot les demandes autont été formulées
conformément 2 la législation en vigueur en RDC;

® tout autre sujet qui se préte a P'assistance de la RDC, notamment en matiére
de sécurité et d’opérations dans le cadre de la législadon et de la
réglementation en vigueur.

La RDC garantit au Contractant, 3 chaque entité constituant le Contractant ainsi
qu'aux cessionnaites du Coantractant la non discrimination 2 leur égard dans
Papplication des dispositions législatives ou réglementaires par rapport 2 tout autre
société exercant des opérations pétroliéres en République Démocratique du Congo.

Article 30 - Arbitrage

30.1 Tous les différends découlant du Contrat, 2 Iexception de ceux visés aux
paragraphes 30.5 et 30.6 ci-dessous, qui surgiront entre la RDC d'une part, et les
entités du Contractant d'autre part, qui ne pourront pas étre résolus i l'amiable,
seront tranchés définitivement par arbitrage conformément aux Réglements
d'Arbitrage de la Chambre de Commertce Internationale de Paris.

30.2 La RDC d'une part et le Contractant d'autre part nommeront un arbitre et
s'efforceront de se mettre d' accord sur la désignation d'un tiers arbitre qui sera
le président du tribunal. A défaut de désignation d'un arbitre ou d'un accord sur
le tiers arbitre, les dispositions de la Chambre de Commerce Internationale de
Paris s'appliquetont.

30.3 L'arbitrage aura lieu a Paris, en France, ou en tout autre endroit décidé par le
Contractant et la RDC. La procédure se déroulera en langue frangaise.
L'interprétation de ce Contrat par l'atbitre doit correspondre aux us et
coutumes acceptés en général dans l'industde pétroliére internationale.

304 La RDC renonce irrévocablement par les présentes 2 se prévaloir de toute
immunité lors de la procédure relative i I'exécution de toute sentence atbitrale
rendue par un Tribunal Atbitral constitué conformément au présent Article 27,
y comptis sans limitation toute immunité concernant les significations, toute
immunité de juridiction et toute immunité d'exécution quant i ses biens, sauf les
biens d'ordre public de la République Démocratique du Congo.

305 Si la RDC et une des entités du Contractant sont en désaccord sur la
détermination du prix des Hydrocarbures Liquides dans le cadre de 'Article 16,
la RDC ou ladite entité pourra demander au Président -de Plnstitute of <~



Petroleumn 2 Londres, Grande Bretagne, de désigner un expert international
qualifié, 3 qui le différend sera soumis. Si le Président de I'Institute of Petroleum
ne désigne pas d’expert qualifié, chacune des parties au différend pourra
demander au Centre International d’Expertise de la Chambre de Commerce
International de Patis de procéder a cette désignation. La RDC et ladite entité
fourniront a celui-d toutes les informations quils jugeront nécessaires ou que
Pexpett pourra raisonnablement demander.

30.6 Dans les trente (30) jours de la date de sa désigpation, 'expert communiquera a
la RDC et i ladite Partie le prix qui 4 son avis, doit étre utilisé en application de
’Article 14. Ce prix liera les parties et sera réputé avoir été arrété d’'un commun
accord entre celles-ci. Les frais et honoraires de I'Institute of Petroleum a
Londres ou de la Chambre de Commerce Intemational de Paris, ainsi que les
expetts seront partagés également entre la RDC et ladite entité. L’expett ne sera
pas un arbitre, et Patbitrage ne sera pas applicable en pareil cas.

Article 31 - Signature

Ce contrat est établi en six (6) originaux en langue frangaise et chaque double sera
considéré comme une version orginale et authentique lorsqu'il sera diment signé par
les Parties.

Article 32 — Accord Complet

Suivant les définitions de ce Contrat, ce Contrat comprend P'accord complet des
Parties et remplace et annule tous engagements, communications, et accords
précédents entre les Parties, qu’ils solent éctits ou oraux, exprimés ou tacites.

Article 33 - Notification

33.1 Toutes notifications ayant rapport a ce Contrat doivent étre adressées par écrit
aux Parties par lettre avec accusé de réception, par remise a personne ou fax
aux adresses ou numéros de fax sutvants :

a) Pourla RDC:
Monsieur le Ministre de 'Energie
15éme Niveau de 'lTmmeuble REGIDESO
Bld du 30 juin, commune de la Gombe
Kinshasa,
République Démocratique du Congo. -
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b) Pour Surestream
Monsieur Pierre Achach (pachach(@surestream-petroleum.com)

Ou Monsieur Stéphane Rigny (stigny@sutestream-petroleum.com)

4 Bedford Row, Holbom, London, WC1R 4 DF, United Kingdom,

¢) Pour - Cohydro
Monsieur ’Administrateur Délégué Général
1, avenue du Comité Utbain, Kinshasa/Gombe,

33.2 Une Partie peut modifier ses coordonnées en donnant un préavis de 15 jours a
Pautre Partie. -

33.3 En cas d’absence de recu, mais en cas de remise 2 personne ou par fax, toute
notification effectuée dans le cadte de ce Contrat sera considérée commme avoir
été valablement effectuée.

33.3.1. Si remis personnellement, au moment de la livraison ;

33.3.2. Si envoyé par avion, au sixiéme jour ouvrable apzcs la date de la
poste ;

33.3.3. Si envoyé par fax, 4 lheure indiquée sur le rapport de
transmission applicable, valide et complet.

Article 34 - Entrée en Vigueur - Régime de Coopération

341 Le Contrat n'entrera en vigueur qu'd la date de promulgation du Décret du
Président de la République approuvant ce Contrat.

342 Toutes révisions ou amendements au Contrat ne peuvent intervenir que d'un
commun accord de toutes les Parties et ce par voie d’avenant}v(
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PAGE DE SIGNATURE

EN FOI DE QUOI, les représentants diment mandatés de la RDC et des entités

composant le Contractant ont signé en date du 4 . novembre 2005 le Présent Accord.

Le Ministre

\ %

w/
S

Pierre ACHACH
Administrateur Délégué

—_— \

UL L

Justin KANGUNDU Christophe BITASIMWA

Administrateur Délé énéral Administrateys Directeur Technique
- PRy SIDCR LAY S SV s RN -8
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ANNEXE 1

COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
DES BLOCS D’EXPLORATION PETROLIERE DU BASSIN COTIER EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Les Rendus du Bassin Cdtier couvrent une zone de 4.916 km® ouverte 4 I'exploration et située
entre la Concession PERENCO REP au Sud-Sud-Ouest, la province angolaise de Cabinda 2
I'Ouest et au Nord, le fleuve Congo au Sud et le Socle Cristallin 4 I'Est. Soit une zone comprise
entre les latitudes et longitudes telles qu’indiquées ci apres.

61
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Latitude, deg. min. Longitude, deg. min. Description
SUD EST

1 05.00 12.38 Frontiére fluviale, Congo-Angola

2 05.03 12.38

3 05.10 12.48

4 05.26 12.48

5 05.26 12.55

6 05.40 12,55

7 05.40 13.11
Frontiére fluviale, Congo-Angola ;

.53 13.11 ’

8 05 A I'Ouest, le long de la frontiére
Internationale du Fleuve Congo vers :

9 06.02 12.32 Frontiére entre le Congo et I'Angola et

i l'exteémit¢ S. E. du Permis de
Production PERENCO REP ;
Nord-Ouest le long de la limite du
Permis de Production PERENCO
REP vers :
. Congo, Frontiére
10 . 12.19 ?
05.45 Internationale Cabinda ;
A 1'Est, le long de la Frontiére
Internationale vers :

11 05.44 12.32 Congo, Frontiére Internationale
Cabinda ;

Au Nord le long de la frontiére
Internationale vers :

12 05.08 1232 Frontiére ﬂuviale, Congo—Angola le
long de la Frontiére Internationale
vers :

13 05.04 12.28 Frontiére fluviale, Congo-Angola a
I'Est le long de la Frontiére
Internationale vers :

14 05.04 12.32 Fronti¢re fluviale, Congo-Angola le
long de la Frontiére fluviale
internationale en direction Nord-Est
vers le point N1.
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ANNEXE 2

Décision du Conseil d’ Administration
de .
Surestream Petroleum limited

Autorisant Pierre Achach et /ou Stéphane Rigny
A Signer

les Contrats de Partage Production
sur les
blocs Yema, Matamba-Makanzi et/ou Ndund/ahX
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SURESTREAM PETROLEUM LIMITED
Minutes of a meeting of the board of directors of
Surestream Petroleum Limited (the “Company”) held
at 4 Bedford Row, Holborn, London, WC1R 4 DF, United Kingdom
on October 27 at 5.55 pm

PRESENT:

Pierre Achach
Chris Pitman
Stéphane Rigny

IN ATTENDANCE:

1.

Chairperson

Pietre Achach was appointed chairperson of the meeting.

-

Notice and quorum

~

The chairperson reported that due notice of the meeting had been given and that a quorum
was present. Accordingly, the chairperson declared the meeting open.

Declarations of interest

Each director present declared their interest (if any) in the business o be transacted at the
meeting in accordance with the requirements of section 317 of the Companies Act 1985 and
the Company’s articles of association .

Business of the meeting

The chairperson reported that the business of the meeting was to discuss and, if thought
appropriate, approve Production Sharing Agreement made between (1) the Company and
(2) the Democratic Republic of Congo (“DRC”) on the Yema and Matamba Makenzi blocs
and / or the Ndunda bloc in the coastal basin of DRC. (“Production Sharing

Agreements”) ~ /7 E/‘Z«Q’N]
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5. Production Sharing Agreement

5.1 THERE WAS PRODUCED to the Meeting the projects of Production Sharing
Agreement. -

52 The contents of the projects of Production Sharing Agreements were carefully
considered and IT WAS RESOLVED that the Production Sharing Agreements
were in the commercial interests and for the benefit of the Company and it be
approved THAT either Stéphane Rigny or Pierre Achach or both be authorised to
execute the Production Sharing Agreements and to sign any agreed form
documents referred to in it on behalf of the Company.

6. Further Business

6.1  There being no further business the Meeting was then closed.

=TIt

Pierre Achach
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